



現場調査日 平成25年12月2日		マンション名 バームハイツ西葛西 B・C棟	
建物情報		マンション	部屋数 144
<div>縦・横系通線OK。一部縦系配管通線不可。MDFより各IDFまで縦系配管がありますが、20m程度でスチールが止まってしまいます。中継等があると思われますが、共用部等では見当たらず、床下は設備の配管等があり確認できませんでした。その為、縦系配管の新設が必要です。付帯工事 P.BOX新設W100H100D75 47ヶ、中継BOX穴あけ20Φ×14、銅板穴あけ20Φ×7、コア抜き20Φ×6(壁厚100mm)、配管PF28×63m、配管PF16×63m。</div> <div>付帯工事前に別途、詳細な調査が必要です。</div> <div>付帯工事 P.BOX新設W100H100D75 47ヶ 中継BOX穴あけ20Φ×14 銅板穴あけ20Φ×7 コア抜き20Φ×6(壁厚100mm) 配管PF28×63m 配管PF16×63m</div>			
425室横 中継周辺		424室横 中継周辺	
			
423室横 中継周辺		422室横 中継周辺	
			
■ご提案内容			
工事提案内容	マンション・ビル 共用部	お客様マンションの壁面へ配管を設置	
	お客様宅内		
工事費概算見積り		1150000	円



現場調査日 平成25年12月2日		マンション名 バームハイツ西葛西 B・C棟	
建物情報		マンション	部屋数 144
<div>縦・横系通線OK。一部縦系配管通線不可。MDFより各IDFまで縦系配管がありますが、20m程度でスチールが止まってしまいます。中継等があると思われますが、共用部等では見当たらず、床下は設備の配管等があり確認できませんでした。その為、縦系配管の新設が必要です。付帯工事 P.BOX新設W100H100D75 47ヶ、中継BOX穴あけ20Φ×14、鋼板穴あけ20Φ×7、コア抜き20Φ×6(壁厚100mm)、配管PF28×63m、配管PF16×63m。</div> <div>付帯工事前に別途、詳細な調査が必要です。</div> <div>付帯工事 P.BOX新設W100H100D75 47ヶ 中継BOX穴あけ20Φ×14 鋼板穴あけ20Φ×7 コア抜き20Φ×6(壁厚100mm) 配管PF28×63m 配管PF16×63m</div>			
4F 外廊下		419・420室横 中継周辺	
			
419・420室横 中継周辺		421室横 中継周辺	
			
■ご提案内容			
工事提案 内容	マンション・ビル 共用部	お客様マンションの壁面へ配管を設置	
	お客様宅内		
工事費概算見積り		1150000	円



現場調査日 平成25年12月2日		マンション名 バームハイツ西葛西 B・C棟	
建物情報		マンション	部屋数 144
<div>縦・横系通線OK。一部縦系配管通線不可。MDFより各IDFまで縦系配管がありますが、20m程度でスチールが止まってしまいます。中継等があると思われますが、共用部等では見当たらず、床下は設備の配管等があり確認できませんでした。その為、縦系配管の新設が必要です。付帯工事 P.BOX新設W100H100D75 47ヶ、中継BOX穴あけ20Φ×14、銅板穴あけ20Φ×7、コア抜き20Φ×6(壁厚100mm)、配管PF28×63m、配管PF16×63m。</div> <div>付帯工事前に別途、詳細な調査が必要です。</div> <div>付帯工事 P.BOX新設W100H100D75 47ヶ 中継BOX穴あけ20Φ×14 銅板穴あけ20Φ×7 コア抜き20Φ×6(壁厚100mm) 配管PF28×63m 配管PF16×63m</div>			
418室横 中継周辺		417室横 中継周辺	
			
416室横 中継周辺		415室横 中継周辺	
			
■ご提案内容			
工事提案 内容	マンション・ビル 共用部	お客様マンションの壁面へ配管を設置	
	お客様宅内		
工事費概算見積り		1150000	円



現場調査日 平成25年12月2日		マンション名 バームハイツ西葛西 B・C棟	
建物情報		マンション	部屋数 144
<div>縦・横系通線OK。一部縦系配管通線不可。MDFより各IDFまで縦系配管がありますが、20m程度でスチールが止まってしまいます。中継等があると思われますが、共用部等では見当たらず、床下は設備の配管等があり確認できませんでした。その為、縦系配管の新設が必要です。付帯工事 P.BOX新設W100H100D75 47ヶ、中継BOX穴あけ20Φ×14、銅板穴あけ20Φ×7、コア抜き20Φ×6(壁厚100mm)、配管PF28×63m、配管PF16×63m。</div> <div>付帯工事 P.BOX新設W100H100D75 47ヶ 中継BOX穴あけ20Φ×14 銅板穴あけ20Φ×7 コア抜き20Φ×6(壁厚100mm) 配管PF28×63m 配管PF16×63m</div>			
<div>414室横 中継周辺</div> <div>413室横 中継周辺</div> <div>412室横 中継周辺</div> <div>411室横 中継周辺</div>			
■ご提案内容			
工事提案 内容	マンション・ビル 共用部	お客様マンションの壁面へ配管を設置	
	お客様宅内		
工事費概算見積り		1150000	円



現場調査日 平成25年12月2日		マンション名 バームハイツ西葛西 B・C棟	
建物情報		マンション	部屋数 144
縦・横系通線OK。一部縦系配管通線不可。MDFより各IDFまで縦系配管がありますが、20m程度でスチールが止まってしまいます。中継等があると思われますが、共用部等では見当たらず、床下は設備の配管等があり確認できませんでした。その為、縦系配管の新設が必要です。付帯工事 P.BOX新設W100H100D75 47ヶ、中継BOX穴あけ20Φ×14、鋼板穴あけ20Φ×7、コア抜き20Φ×6(壁厚100mm)、配管PF28×63m、配管PF16×63m。			
付帯工事前に別途、詳細な調査が必要です。		付帯工事 P.BOX新設W100H100D75 47ヶ 中継BOX穴あけ20Φ×14 鋼板穴あけ20Φ×7 コア抜き20Φ×6(壁厚100mm) 配管PF28×63m 配管PF16×63m	
410室横 中継周辺			
<div>前頁へ</div>			
■ご提案内容			
工事提案内容	マンション・ビル 共用部	お客様マンションの壁面へ配管を設置	
	お客様宅内		
工事費概算見積り		1150000	円