

No. R000003529-0001

2020 年 1 月 8 日

バームハイツ西葛西管理組合 御中

バームハイツ西葛西

エントランス手摺溶接補修工事

御 見 積 書

¥86,900 —

(内消費税 ¥7,900 —)

工 事 場 所 東京都江戸川区西葛西 3-3-13

工 (納) 期 お打ち合わせによる

お 支 払 条 件 お打ち合わせによる

見 積 有 効 期 限 提出後90日

備 考

上記の通り御見積致しますので、何卒ご用命賜ります様御願い申し上げます。

この見積書は消費税率を10%として算出しています。

〒 105-0014

東京都港区芝2-6-1長谷工芝ニビル8F

株式会社 **長谷工 リフォーム**

建設業許可番号:国土交通大臣許可(特-1)第23161号

営業1部1課

佐野 映

TEL 03-3457-1228

FAX 03-3457-1265

総 括 表

バームハイツ西葛西

NO.	名 称	形 状 ・ 仕 様	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	バームハイツ西葛西 エントランス手摺溶接補修工事						
1	下横棧 溶接補修	1箇所	式	1.0		40,000	
2	雑材、消耗材		式	1.0		5,000	
3	運搬交通費		式	1.0		10,000	
4	現場管理費		式	1.0		20,000	
5	諸経費		式	1.0		4,000	
	【御見積条件】						
	※溶接、補修跡が出ます。(溶接跡なども既存より太い等)						
	※補修部は既存に比べ、色・質感などで違いが出る場合があります。						
	※狭い箇所、床とのスキマなど一部施工できない箇所が出ます。また、強度等も既存同等に復旧できない場合があります。予めご了承ください。						
	※SUS手摺は脱着などせずに、現状のまま補修作業を行うとした場合です。						
	※作業状況により、付近の通行止め、立入禁止等の対応を取らせて頂きます。						
	小 計					79,000	
	消 費 税					7,900	
	総 合 計					86,900	

バームハイツ西葛西 ENTホール内 SUS手摺補修

ステンレス手摺へアライオン手摺 下側の横棧が1箇所外れている。(溶接が切れている)
外れている箇所を現場にて、再溶接作業

